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1	  YLEISTÄ	  TYÖKOHTEESTA	  JA	  TYÖN	  SUORITUKSESTA	  

	  

1.1	  TYÖKOHDE	  JA	  SIJAINTI	  

ASUNTO	  OY	   LOHIVERKKO,	   huopakatteiden	   (3	   erillistaloa)	   uusimis-‐	   ja	  

kunnostustyöt.	  

Lohitie	  19	  

02170	  	  ESPOO	  

	  

1.2	  RAKENNUTTAJA	  

ASUNTO	  OY	  LOHIVERKKO	  

Lohitie	  19	  

02170	  	  ESPOO	  

	  

1.3	  RAKENNUTTAJAN	  EDUSTAJA	  

A-‐ISÄNNÖINTI	  OY/	  

Isännöitsijä	  Ilari	  Koskinen	  (09	  867	  6000)	  

Martintie	  14	  C	  

02270	  	  ESPOO	  

sähköp.	   A.isannointi@kolumbus.fi	  

	  

1.4	  SUUNNITTELIJA	  

SUUNNITTELU	  JA	  VALVONTA	  WANNE	  OY/	  

Mika	  Wanne	  (040	  752	  9934)	  

Eurantie	  8-‐10	  LH212	  

00550	  	  HELSINKI	  

sähköp.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mika@wanneoy.com	  

	  

1.5	  TYÖN	  LAAJUUS	  

Työ	   käsittää	   em.	   Asunto	   Osakeyhtiön	   kolmen	   erillisen	   rivitalon	  

huopakatteiden	   ja	   niihin	   liittyvien	   peltipintojen	   uusimis-‐	   ja	  

kunnostustyöt	   ym.	   tämän	   työselostuksen,	   sekä	   liitteenä	   seuraavien	  

asiakirjojen	  edellyttämät	  muut	  työt	  ja	  hankinnat.	  
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1.6	  URAKOITSIJAN	  ON	  HUOMIOITAVA	  MM.	  SEURAAVAA	  

Urakka-‐	  alueella	  on	  oltava	  koko	  työmaan	  ajan	  esteetön	  ja	  turvallinen	  	  

kulku.	  Kiinteistön	  asukkaita/käyttäjiä	  on	  informoitava	  riittävästi	  

työvaiheista	  ja	  aikatauluista.	  	  

Tarvittaessa	  on	  rakennuttajalla	  oikeus	  keskeyttää	  tai	  siirtää	  eri	  	  

työvaiheita,	  jos	  katsoo	  sen	  aiheelliseksi	  kiinteistön	  normaalin	  

toiminnan	  kannalta.	  

	  

1.7	  KULKUTIET	  

Piha-‐	   alueiden	   kulkuteistä	   on	   sovittava	   rakennuttajan	   edustajien	  

kanssa.	  Katoille	  kulun	  urakoitsijan	  on	  järjestettävä	  telinetornien	  kautta.	  

	  

2	  YLEISTÄ	  SUORITUSMÄÄRÄYKSISTÄ	  

Urakkaan	   kuuluvat	   kaikki	   sopimusasiakirjoissa	   mainitut	   tarvikkeet,	  

työt	  ja	  velvoitteet.	  	  

Aina	   ennen	   seuraavan	   työvaiheen	   aloittamista	   on	   varmistuttava	   siitä,	  

että	   kaikki	   työn	   suoritukseen	   vaikuttavat	   tekijät	   ja	   olosuhteet	   ovat	  

sellaiset,	   että	   työ	   voidaan	   tehdä	   asiakirjojen	   ja	   annettujen	   ohjeiden	  

mukaisesti	  hyviä	  rakennustapoja	  noudattaen.	  	  

Urakoitsija	   vastaa	   kaikista	   työn	   aikana	   aiheutuneista	   vaurioista,	   jotka	  

ovat	   kohdanneet	   kunnostettavia	   tai	   valmiita	   pintoja,	   ympäröiviä	  

rakenteita,	  laitteita	  ja	  piha-‐alueita	  tms.	  

	  

2.1	  RAKENNUSTARVIKKEET	  JA	  RAKENNUSVÄLINEET	  

Kaikkien	   rakennustarvikkeiden	   ja	   aineiden	   on	   oltava	   asiakirjojen	  

määräysten	  mukaisia	  sekä	  virheettömiä.	  	  

Tarvikkeet	   tulee	   toimittaa	   työmaalle	   valmistajan	   alkuperäis-‐

pakkauksissa.	  	  

Urakoitsija	   hankkii	   ja	   kustantaa	   kaikki	   työssä	   tarvittavat	   työvälineet,	  

koneet,	  nostimet	  ja	  apulaitteet.	  	  

Käytettävien	   rakennusvälineiden	   on	   oltava	   asian-‐	   sekä	  

työturvallisuusmääräysten	  mukaisia.	  
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2.2	  MALLIT	  JA	  NÄYTTEET	  

Urakoitsija	   on	   velvollinen	   tekemään	   erilaisia	   purku-‐,	   alustan	  

kunnostus-‐kaatokorjaus-‐,	   eristys-‐	   ja	   peltimalleja,	   sekä	   tulee	   esittää	   ne	  

rakennuttajan	   edustajien	   hyväksyttäviksi	   ennen	   varsinaisen	   työn	  

aloitusta.	  Hyväksytty	  malli	  on	  ehtona	  töiden	  jatkamiselle.	  	  

Mallit	   tekee	   urakoitsija	   kustannuksellaan	   rakennuttajan	   edustajien	  

ohjeiden	  mukaisesti.	  

	  

2.3	  SUOJIEN	  JA	  RAKENNELMIEN	  ASENNUS	  JA	  PURKU	  

Väliaikaisista	  rakennelmista	  ja	  telineiden	  asennuksista	  on	  neuvoteltava	  

rakennuttajan	   kanssa.	   Urakoitsijan	   on	   huomioitava,	   että	   ovien	   ja	  

kulkureittien	  kohdilla	  on	  oltava	  esteetön	  ja	  turvallinen	  kulku	  koko	  työn	  

ajan.	  Urakoitsija	  purkaa	   ja	  poistaa	  kaikki	   väliaikaiset	   laitteet	   ja	   suojat,	  

kun	  ne	  käyvät	  tarpeettomiksi.	  

	  

2.4	  TELINEET	  JA	  NOSTIMET	  

Työn	   toteutuksen	   apuna	   urakoitsija	   voi	   käyttää	   rakennustelineitä	   ja	  

nostimia.	  Urakoitsija	  vastaa	  telineiden	  ja	  nostimien	  kustannuksista.	  

Telineiden	   on	   oltava	   riittävän	   lujia	   sekä	   työturvallisuusmääräysten	  

mukaisia.	   Valmiista	   telineestä	   on	   tehtävä	   pystytystarkastuspöytäkirja.	  

Telineet	  on	  tarkastettava	  viikoittain.	  	  

Nostimiin	   tehdään	   ao.	   lain	   ja	   asetusten	   vaatimat	   pystytys-‐	   ja	  

viikkotarkastukset.	  

	  

2.5	  TYÖNAIKAISET	  JOHDOT	  JA	  LAITTEET	  

Urakoitsija	   hankkii	   ja	   kustantaa	   kaikki	   työssä	   tarvittavat	   väliaikaiset	  

johdot	  ja	  laitteet.	  

	  

2.6	  SUOJAUS	  

Urakoitsijan	   on	   kiinnitettävä	   erityistä	   huomiota	   suojausten	  

asianmukaisuuteen.	   Urakoitsija	   vastaa	   kaikista	   puutteellisen	  

suojauksen	  aiheuttamista	  vahingoista.	  	  
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2.7	  PUHTAANAPITO	  JA	  SIIVOUS	  

Työalue	  on	  pidettävä	  siistinä	   ja	  hyvässä	   järjestyksessä	  koko	  työn	  ajan.	  

Urakoitsija	   hoitaa	   urakka-‐	   alueen	   työnaikaisen	   siivouksen	  

aiheuttamiensa	  jätteiden	  osalta.	  

Ennen	   työn	   vastaanottoa	   tulee	   työalueella	   suorittaa	   täydellinen	  

loppupuhdistus	  ja	  siivous.	  

Urakoitsija	   kunnostaa	   piha-‐alueet	   vastaamaan	   samaa	   tasoa	   kuin	   ne	  

olivat	  ennen	  töiden	  aloitusta.	  
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3	  RAKENNUSTEKNISET	  TYÖT	  

Urakkaan	   kuuluvat	   3:n	   erillisen	   rivitalon	   huopakattojen	   kunnostus-‐	   ja	  

uusimistyöt.	  

Urakkaan	  ei	  sisälly	  autotallin	  katto	  eikä	  sisäänkäyntien	  katokset.	  

	  

3.1	  PURKUTYÖT	  

Nykyisiä	   kermejä	   ei	   pureta,	   kermeistä	   poistetaan	   ainoastaan	   pussilla	  

olevat	  yms.	  vaurioituneet	  alueet	  ja	  kohdat	  kunnostetaan.	  

Läpivientien-‐	  ja	  räystäspellitykset	  poistetaan.	  

	  

3.2	  ALUSTAN	  KUNNOSTUS,	  KAADOT	  JA	  UUSI	  RAKENNE	  

Vanhojen	   leikkauskuvien	   mukaan	   alustana	   on	   Nilcon	   laatta.	   Kermin	  

pinta	   puhdistetaan	   harjaamalla.	   Purku-‐	   ja	   puhdistustöiden	   jälkeen	  

tarkastetaan	  alustat	  ja	  vaurioalueet	  kunnostetaan.	  	  

Vanhan	   kunnostetun	   kermin	   päälle	   asennetaan	   50*100	   k/k500	  

kestopuu	  mekaanisesti	  	  ja	  kuumabitumilla.	  

Kestopuun	  asennuksen	  jälkeen	  katoille	  asennetaan	  koko	  katon	  alueelle	  

min.	  50mm:n	  kevytsora	  (papu).	  

Alustan	  kaadot	   tehdään	  pavulla	  min.	  1:80	   siten,	   että	  kaivojen	  kohdilla	  

on	  ainoastaan	  papukerros	  max	  50mm.	  

	  

Uusi	  rakenne	  ylhäältä;	  

- Kerabit	  5100	  T	  (TL2,	  K-‐PS	  170/5000	  hits.)	  

- Kerabit	  3000	  U	  (TL	  2,	  K-‐MS	  170/3000)	  

- 30mm	  uritettu	  kova	  mineraalivilla	  

- Kevytsora	  kallistukset	  

- Kevytsora	  min.	  50mm	  

- Kestopuu	  100*50*500	  

- (Vanha	  kunnostettu	  ja	  puhdistettu	  kermieristys)	  

	  

Rakenteessa	   noudatetaan	   KerabitPron	   01.06.2014	   päivättyä	   detaljia	  

soveltuvin	  osin.	  Detalji	  on	  työselostuksen	  liitteenä.	  

Jorma
Konekirjoitusteksti
3.2. onko suojakiveys scopessa vai ei ? Teksti ja liite ristiriitaiset.- kattoikkunoiden, tuuletus- ,ym. aukkojen määrä lisättävä tekstiin. Pellitysten tiiveys - millä tekniikalla tehdään ? Best practise mainittava.
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3.3	  KATTOKAIVOT	  

Kattokaivot	  uusitaan	  nykyistä	  mitoitusta	  noudattaen.	  	  

Kaivoille	   tehdään	   n.	   20mm	   kattotasoa	   alempana	   olevat	   pesät	  

läpimitaltaan	  500mm.	  

Kaivot	  varustetaan	  erillisillä	  lisärengassiivilällä	  400mm,	  hst.	  	  

Kaivojen	  laipat	  liitetään	  tiiviisti	  huopakatteeseen.	  

	  

3.4	  VILLA	  

30mm:n	   kova	   uritettu	   mineraalivilla	   asennetaan	   kevytsoran	   päälle.	  

Villa	   kiinnitetään	   mekaanisin	   kiinnikkein	   kestopuuhun	   tai	  

betonilaattaan.	  

	  

3.5	  VEDENERISTYS	  

Vedeneristysluokka	  on	  VE80.	  

Aluskermi;	  Kerabit	  3000	  U	  (TL2	  K-‐MS	  170/3000).	  	  

Pintakermi;	  Kerabit	  5100	  T	  (TL2	  K-‐PS	  170/5000	  hits).	  

	  

3.5.1	  ALUSKERMI	  

Kermi	  kiinnitetään	  sauma-‐	  ja	  pisteliimaten	  sekä	  mekaanisin	  kiinnikkein	  

1	  kpl/m2	  Nilcon	   laattaan.	  Kermien	   limitys	   jatkoskohdissa	  on	  min.	  100	  

mm.	  	  

Kermi	  tuodaan	  räystäällä	  ulkoseinän	  ulkopinnan	  tasoon.	  

	  

3.5.2	  PINTAKERMI	  

Kermi	  kiinnitetään	  kauttaaltaan	  hitsaten	  aluskermiin.	  Kermit	  limitetään	  

min.	   100	   mm	   siten,	   että	   päällekkäisten	   kerrosten	   kermit	   ovat	  

samansuuntaiset	  eivätkä	  saumat	  ole	  päällekkäin.	  	  

Kermin	  ylösnosto	  tehdään	  siten,	  että	  alushuovan	  raja	  peittyy.	  	  

Ylösnostot	   tehdään	   erillisin	   korotuskaistoin,	   h=	   min.	   300mm	  

rakennekorkeudet	  huomioiden.	  

Kermi	   tuodaan	   räystäällä	   aluskermiä	   pidemmälle	   ulkoseinän	  

ulkopinnan	  tasoon/yli.	  

Jorma
Konekirjoitusteksti

Jorma
Konekirjoitusteksti
3.3. kattokaivojen määrä lisättävä tekstiin. Tiivistys - millä tekniikalla tehdään ? Best practise mainittava.- liite: suojakiveys vai ei ?

Jorma
Konekirjoitusteksti
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3.6	  LÄPIVIENNIT	  

Läpivienteihin	  asennetaan	  uudet	  EPDM-‐kumiset	  läpivientitiivisteet.	  

	  

3.7	  ALIPAINETUULETTIMET	  

Katoille	  asennetaan	  uusia	  alipainetuulettimia.	  Alipainetuulettimen	  malli	  

on	  ATH-‐	  150	  hst	  laipallinen.	  

	  

	  

4	  PELTITYÖT	  

Kaikki	  pellitykset	  uusitaan	  myrskypelteineen.	  	  

Peltidetaljit	   käydään	   valvojan	   kanssa	   yhdessä	   läpi	   ennen	   töiden	  

aloitusta.	  

Pellitykset	   tehdään	   PVDF	   pinnoitetulla	   teräsohutlevyllä,	   jonka	  

ainevahvuus	  on	  0,6	  mm.	  

	  

4.1	  RÄYSTÄÄN	  KOROTUS	  JA	  RÄYSTÄSPELLITYS	  

Räystäsrakenne	   katselmoidaan	   purkutöiden	   jälkeen	   ja	   vauriokohdat	  

kunnostetaan.	   Räystäskorotus	   toteutetaan	   nykyisen	   kunnostetun	  

räystään	  päältä.	  

Räystästä	   nostetaan	   päältä	   ja	   levennetään	   katon	   puolelta	   siten,	   että	  

tuuletus	   toimii	   kauttaaltaan.	   	   Korotus	   ja	   levennys	   tehdään	   100mm:n	  

kapuloinnilla.	   Kapuloinnin	   päälle	   asennetaan	   Wisa-‐kate	   plus	   15mm	  

vaneri	  pellin	  alustaksi	  ruuvikiinnityksin	  (min.	  kuumasinkki).	  

Tuuletusrakoon	  asennetaan	  rst	  eläinverkko.	  

Kaikki	  peltien	  jatkot	  tehdään	  tiivistettyinä	  hakasaumoina.	  	  

Pellit	   kiinnitetään	   päältä	   klammereiden	   lisäksi	   kateruuveilla	   (pellin	  

värisillä)	  mallikatselmuksessa	  sovittavilla	  jaoilla.	  	  

Otsapinnan	  alapuolelle	  asennetaan	  tukiklossit.	  puusta	  tai	  pellistä.	  

Huopaa	  vasten	  tulevat	  kantit	  tehdään	  tuplina	  eli	  ei	  teräviä	  kantteja.	  

Seinälle	   räystäspellin	   taakse	   asennetaan	  myrskypelti.	   Materiaali	   sama	  

kuin	   räystäspelti.	   Myrskypelti	   kiinnitetään	   mekaanisesti	   k/k	   500	   ja	  

koko	  matkalta	  alapuolelle	  asennetaan	  liimatiivistysmassa.	  



Asunto	  Oy	  Lohiverkko	  
26.01.2015	  

 
 

 10 	  
Suunnittelu	  ja	  Valvonta	  Wanne	  Oy	  

	  
	   	  

4.2	  MUUT	  PELLITYKSET	  HUOPAKATTOALUEELLA	  

Huopien	   ylösnostojen	   edestä	   poistetaan	   ja	   uusitaan	   kaikki	   pellitykset,	  

myös	  pääliosat	  uusitaan	  l.	  vanhaa	  peltiä	  ei	  jätetä	  lainkaan.	  	  

	  

4.3	  KATON	  TUULETUS	  

Katon	   paputilan	   tuuletus	   toteutetaan	   räystäiden	   kautta	   ja	   tuuletusta	  

tehostetaan	  kattojen	  keskiosille	  asennettavilla	  alipainetuulettimilla.	  	  

	  	  

	  

	  

	  

HELSINKI	  26.01.2015	  




