

Asunto Oy Lohiverkko  
Lohitie 19  
02170 ESPOO

## URAKKATARJOUSKAAVAKE

Urakkaan kuuluvat yksikkömäärät, joita ei ole ilmoitettu muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa:

- Uusia alipainetuulettimia	40 kpl
- Uudet ylivuotolotokat räystäälle	4 kpl
- Nykyiset piiput	30 kpl
- Nykyiset Iv- piiput (pyöreät)	26 kpl
- Nykyiset hajutorvet (ei hormeissa olevat)	3 kpl
- Nykyiset valoikkunat	34 kpl
- Nykyiset kaivot	8 kpl
- Käytössä oleva antenni	1 kpl

## URAKOITSIJAA PYYDETÄÄN ILMOITTAMAAN

	ALV 0%	ALV 24%
<b>KOKONAISHINTA</b>	<u>101290,32</u> €	<u>125600,00</u> €

Lisäksi urakoitsijaa pyydetään ilmoittamaan seuraavat yksikköhinnat, joita käytetään suoraan hyvitys- ja velotuslaskuissa:

	ALV 0%	ALV 24%
- alipainetuuletin	<u>120,97</u> €/kpl	<u>150,00</u> €/kpl
- hajutorven siirto	_____ €/kpl	_____ €/kpl
- ammattimies	<u>48,00</u> €/h	<u>59,52</u> €/h

Rakennuttajalla on oikeus olla hyväksymättä alinta tarjousta tai hylätä kaikki tarjoukset.

URAKOITSIJAA: KERABITPRO OY Y-TUNNUS 2432892-4

YHTEYSHENKILÖ: VILI LAUREN

VAKUUKSIEN ANTAJA JA LAATU: TRYGG GARANTI PANKKITAKAUS

26.01.2015

URAKKA- AIKA ESITYS: 1.5 - 30.6 2016

ALAURAKOITSIJA EHDOKKAAT: PELTI TYÖT PELRAK OY

AIKA JA PAIKKA: VANTAA ALU 14.10.2015

ALLEKIRJOITUS: Vil. Laage VILI LAUREN

NIMEN SELVENNYS

**KerabitPro Oy**