
1 

 

   
 Insinööritoimisto Saniera Oy 

 SANIERA 
 Varputie 12, 02270 Espoo 
 p. (09) 810 140 
 f. (09) 881 666 90 
 etunimi.sukunimi@saniera.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As Oy Lohiverkko 
Lohitie19, 02170 Espoo 
 
Märkätilojen saneeraus ja viemärien muutostyö 
 

 LVI-TYÖSELITYS 
    
 
 
 14.4.2010 



2 

 

0 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA SEKÄ YLEISET  
  MÄÄRÄYKSET JA VELVOITTEET 

 
0.1  Rakennuskohde ja sen sijainti 

 
Rakennuskohde ja osoite: 
 
Nimi: 
As Oy Lohiverkko 
 
Sijainti: 
Lohitie 19  
02170 Espoo 
 
Kohteen laajuustiedot: 
 
Yhtiö käsittää kolme asuinrakennusta, yhteensä 15 asuntoa. Rakentamisvuosi: 1977. 
A- ja C-talojen pesuhuoneiden lattialämmitys tulpataan pois käytöstä. Pesuhuoneen  
käyttövesipatterille asennetaan uusi kiertojohto, patterin menoputki jää käyttöön. 
Uudet kiertojohdot rakenteissa ovat muovipinnoitettua kuparia. Kylpy- ja löylyhuo-
neisiin asennetaan sähkölattialämmitys. 
Pesuhuoneiden lattiakaivo puretaan, asennetaan uusi kaivo piirustusten mukaan. 
Löylyhuoneisiin asennetaan kuivakaivo, joka johdetaan pesuhuoneen uuteen lattia-
kaivoon.  
Märkätilojen vesieristykset ja laatoitukset uusitaan.  
Nykyiset vesikalusteet puretaan ja asennetaan takaisin. 
Asunnot A4, B8 ja B9 eivät kuulu urakkaan. 
Myöskään asunto B 6 ei kuulu tähän urakkaan, se on asukkaan omassa erillisurakas-
sa. 
 

0.2  Rakennuttaja 
 
As Oy Lohiverkko 
Lohitie 19, 02170 Espoo 
 
Rakennuttajan edustaja: 
A-Isännöinti Oy / Ilari Koskinen 
 Martintie 4 C, 02270 Espoo 
Puh. 044-5675 480 
a.isannointi@kolumbus.fi 
 
 

0.3  Suunnittelijat, asiantuntijat 
 
LVI-suunnittelu 
Insinööritoimisto Saniera Oy  
Varputie 12, 02270 Espoo 
Puh.   09-810 140 
Fax.   09-881 666 90 
Markku Korhonen 
markku.korhonen@saniera.fi 
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0.4  Urakat 
 
LVI-urakka on pääurakka. 
Rakennus-, sähkö-, purku-, ym. työt ovat pääurakan alaurakoita. 
Tarvittava sähkösuunnittelu kuuluu urakkaan. 
Pääurakoitsijalla tarkoitetaan LVI- urakoitsijaa.  
 
Urakkaan sisältyvät työselityksen ja piirustusten mukaiset työt ja laitteet kuljetuksineen, 
täysin valmiina, paikoilleen asennettuina ja käyttökuntoon säädettyinä, viranomaisten vaa-
timat tarkastukset suoritettuina, käytön opastus, tarvittavat säädön tarkistukset takuuaikana 
sekä takuuajan työt ja huolto. 
Kiinnitysten ja kannatusten vaatimat poraukset kiinnitystarvikkeineen sisältyvät ao. urak-
kaan, ellei sitä erikseen ole määrätty johonkin toiseen urakkaan. 
Rakennustöihin kuuluvat kaikki muutosten vaatimat purkutyöt. 
Edellä mainitun laitoksen kaikki tarkastusmaksut sisältyvät urakkaan ja ne maksaa asian-
omainen urakoitsija. 
 

0.5  Urakkarajat 
 
LVI- urakka: 
LVI- urakka on pääurakka. 
Kaikki työt kuuluvat pääurakkaan. 
 
Sähköurakka 
Sähkötöihin pääurakan alaurakkana kuuluvat työselityksessä ja piirustuksissa mainitut työt 
ja tehtävät tarvittavine suunnitteluineen. 
 
Rakennusurakka 
Rakennustöihin pääurakan alaurakkana kuuluvat työselityksessä ja piirustuksissa mainitut 
työt ja tehtävät. 
 
 
Merkinnät: 
AR  =  asennusraja 
RU  =  rakennusurakka 
SU  =  sähköurakka 
PU  =  putkiurakka 
UR  =  urakkaraja 
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0.6  Tarjous 

 
Tarjous on annettava tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla määräpäivään mennessä. 
Urakoitsijan on tarjouksessaan huomioitava kaikki piirustuksiin tai työselitykseen merkityt 
seikat, vaikka ne poikkeaisivatkin normaalivalmisteista. 
Tarjoushintaan tulee sisältyä kaikki työselityksissä tai piirustuksissa esitetyt laitteet asennet-
tuna, arvonlisäveroineen ym. kustannuksineen niin, että laitos luovutetaan tilaajalle näissä 
asiakirjoissa mainitsemattomiltakin yksityiskohdiltaan täysin valmiina ja käyttökunnossa. 
Ennen tarjouksen antamista urakoitsija on velvollinen tutustumaan ko. kohteeseen. 
Tarjous sisältää kaikki tarvittavat väliaikaiset kytkennät yms. joita tarvitaan työn suorittami-
sessa rakennuksen ollessa asuinkäytössä. 
Työselitys ja piirustukset tulee palauttaa tarjouspyyntökirjeessä mainitulla tavalla. 
Tarjouksen yhteydessä urakoitsijat antavat yksikköhintaluettelon mukaiset erillishinnat. 
 

0.6.1 Tarjouksen erittely 
Tarjous annetaan urakkatarjouspyynnön mukaisesti eriteltynä. 
 

0.7  Urakkasopimus 
 
Rakennuttajalla on oikeus vaatia yksityiskohtainen luettelo LVI-urakoitsijalta rakennuskoh-
teeseen tulevista LVI-laitteista. Luettelo liitetään urakkasopimukseen. 
Sivu- ja alaurakkasopimus tehdään RT 80260 lomakkeella ja se liittyy Rakennusurakan ylei-
siin sopimusehtoihin YSE 1998, ellei sopimuslomakkeessa nimenomaan muuta mainita, 
noudatetaan yleisiä sopimusehtoja. 
Urakkasopimus voidaan tehdä myös rakennuttajan omalle kaavakkeelle, jos siitä on mainin-
ta tarjouspyyntöasiakirjoissa. 
Urakkasopimus tehdään rakennuttajan ja pääurakoitsijan välillä. 
 

0.8  Lait, asetukset, määräykset ja normit 
 
Kaikki laitteet, rakenteet ja asennustyöt on tehtävä siten, että ne ovat voimassaolevien lakien 
ja asetusten, yleisten tai kunnallisten määräysten, ohjeiden ja normien sekä hyväksi tunnet-
tujen työtapojen että viranomaisten määräysten mukaiset. 
Urakoitsija on velvollinen oma-aloitteisesti hoitamaan yhteydenpidon viranomaisiin, huo-
lehtimaan kustannuksellaan näiden vaatimista tarkastuksista sekä korjaamaan tarkastuksissa 
havaitut virheet ja puutteet. 
Viranomaisten suorittamista tarkastuksista tehdään merkinnät työmaapäiväkirjaan. 
Työmaan valvojan tulee olla tarkastuksissa läsnä. 
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0.9  Alaurakoitsijat 
 
Mikäli urakoitsija käyttää alaurakoitsijoita, on töiden ja tehtävien siirtäminen ja hankintara-
jat määriteltävä siten, ettei töitä viivästyttäviä ja vastuusuhteita sekoittavia epäselvyyksiä 
pääse syntymään. 
Alaurakoitsijat on ennen ko. töiden tilaamista esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi. 
 

0.10  Töiden edistyminen 
 
Urakoitsija vastaa siitä, että työt edistyvät rinnan rakennus- ja muiden töiden kanssa. Jos 
urakoitsijalle kuulumattomista töistä aiheutuu viivästymistä ao. urakkaan kuuluvan työn 
suorittamisessa, on urakoitsijan viipymättä ilmoitettava siitä kirjallisesti rakennuttajalle. 
Rakennusten saneeraus toteutetaan huoneistolinja kerrallaan. Asennuksessa on huomioitava, 
että asunnot ovat käytössä. Tarvittaessa tehdään väliaikaisia putkikytkentöjä. Urakoitsija te-
kee työohjelman ennen töiden aloittamista. 
 

0.11  Yhteistyö ja työnjohto 
 
Urakoitsijan tulee olla kiinteässä yhteistyössä rakennuttajan sekä muiden urakoitsijoiden 
kanssa, sopia asennusjärjestyksestä, toimittaa muille urakoitsijoille heidän tarvitsemansa 
tiedot ja huolehtia siitä, että asennetut laitteet eivät estä muiden laitteiden huoltoa tai asen-
nusta. 
Urakoitsijan on osallistuttava rakennuttajan ja pääurakoitsijan ennen töiden aloittamista jär-
jestämään urakoitsijoiden väliseen törmäystarkasteluneuvotteluun. 
Urakoitsijan tulee valvoa myös omiin työsuorituksiinsa liittyvät muitten urakoitsijoiden 
osuutta koskevat asennukset siten, ettei tarkoitettua tulosta estäviä virheitä pääse syntymään. 
Urakoitsijan tulee tehdä asennustyöt siten, että ne mahdollisimman vähän haittaavat muiden 
urakoitsijoiden töitä. Käyttökeskeytyksistä on sovittava rakennuttajan edustajan kanssa. 
Urakoitsijan päätösvaltaisen edustajan on osallistuttava rakennustyön edellyttämiin kokouk-
siin yms. tilaisuuksiin työmaalla. 
Urakoitsija nimeää työmaalle päätösvaltaisen työnjohtajan, jonka tulee olla työmaan käytet-
tävissä 8 h/pv. 
 
Urakoitsija järjestää työmaalle pätevän työnjohdon, johon katsotaan kuuluvan: 
- että LVI-urakoitsijat nimeävät tätä työtä varten rakennuttajan hyväksymän kokeneen työn-
johtajan.  
LV-työnjohtajan oltava rakennusvalvonnan hyväksymä kvv- työnjohtaja. 
Rakennustöiden työnjohtajan on oltava rakennusvalvonnan hyväksymä rakennustöistä vas-
taava mestari. 
- Työnjohtaja huolehtii, että asentajilla on käytettävissään ainoastaan viimeisimmät piirus-
tukset ja että työmaalla on urakoitsijan käytettävissä myös tarvittavat muiden urakoitsijoiden 
piirustukset. 
- Työnjohdon tulee puuttua asiaan epäillessään, että suunnitelman mukainen toteuttaminen 
johtaisi virheelliseen tulokseen. Tällöin työnjohdon on keskeytettävä työ ko. kohdalta ja 
pyydettävä lisäselvityksiä. 
- Työnjohtaja huolehtii siitä, että työmaalla säilytettävään piirustussarjaan merkitään työn 
aikana asennusteknillisistä syistä tapahtuvat muutokset työn edistymisen mukaan. 
- Työnjohtajan tulee olla selvillä myös toisten urakoitsijoiden laitteiden sijoituksista ja työ-
vaiheista. 
- Urakoitsijan päätösvaltaisen edustajan on osallistuttava työmaakokouksiin ja tarkastuksiin. 
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0.12  Työn suoritus ja tarvikkeet 

 
Työt suoritetaan talokohtaisesti sekä muutoin erikseen sovittavissa osin. 
Työt on tehtävä valmiiksi hyvistä aineista hyväksi tunnettuja työtapoja noudattaen siten, että 
laitos luovutetaan täysin valmiina ja käyttökunnossa. 
Työmaalla joudutaan olosuhteista johtuen putkia, kanavia tai laitteita asentamaan työselos-
tuksesta ja piirustuksista poiketen. Tästä suoriteta eri korvausta, mikäli todetaan, että muu-
tokset ovat olleet urakoitsijan ennakoitavissa tai nähtävissä työmaahan tutustuttaessa. 
Urakoitsijoiden on asennuksessa noudatettava kalustuspiirustuksia ja muita erikoispiirustuk-
sia, joita asiantuntija toimittaa. Piirustuksissa olevat mittaluvut pätevät ennen mittakaavan 
suureita. 
Työselityksessä ja piirustuksissa käytetyt laite- ja materiaalikoodit viittaavat, mikäli muuta 
ei ole mainittu, LVI-tarvikeluetteloon vuodelta 1992. 
 

0.13  Vastuu vahingoista 
 
Urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan viipymättä korjaamaan toimittamissaan kojeis-
sa, laitteissa, tarvikkeissa sekä suorittamaan työssä urakka- ja takuuaikana esiintyvät vir-
heellisyydet, puutteet ja haitat. 
Urakoitsija korvaa asennustyönsä yhteydessä muille urakoitsijoille tai näiden asennuksille 
aiheuttamansa vahingot. 
Mikäli urakoitsija omavaltaisesti on poikennut suunnitelmasta tai suorittanut ala-arvoista 
työtä, kuuluu hänelle, omien asennustöiden korjaamisen lisäksi, korvata myös korjauksesta 
johtuvat muut työt (mahdolliset rakennus-, sähkö- ym. työt) ja mahdolliset ylimääräiset 
käyttökustannukset. 
Urakoitsija huolehtii työväkensä, työkalujensa, koneittensa ja työmaalla olevien varastojen-
sa vakuuttamisesta. 
 

0.14  Työselitys ja piirustukset 
 

0.14.1 Suunnittelijan piirustukset 
Kukin LVI-urakoitsija saa työtä varten veloituksetta käyttöönsä erikseen sovittavan määrän 
paperikopioita, myös muutospiirustuksista. 
Työselitys ja siihen liittyvät piirustukset täydentävät toisiaan. Niiden ollessa ristiriitaisia 
työselitys on piirustuksia pätevämpi. 
Myös eri piirustukset täydentävät toisiaan. 
 

0.14.2 Urakoitsijan piirustukset: 
Tekee asennukseen liittyvät erikoispiirustukset ja toimittaa ne suunnittelijoiden hyväksyttä-
väksi. 
- tekee asennusmuutoksista piirustukset. 
- urakoitsija vastaa tarvitsemiensa piirustusten kopiointikustannuksista 
 

0.15  Reikäpiirustukset 
 
Reikien paikat on urakoitsijan merkittävä rakenteisiin työpaikalla. 



7 

 

 
0.16  Muutokset 

 
Viimeistään urakkatarjouksessa on esitettävä perustelut muutos- tai lisäysehdotuksiin. Ellei 
huomautuksia tehdä, katsotaan urakoitsijoiden muistutuksitta hyväksyneen suunnitelman ja 
sovitun siitä, että erimielisyyksien sattuessa työselityksen ja suunnitelman laatijan tulkinta 
on määräävä. 
Jos rakennusteknisistä syistä tai rakennuttajan pyynnöstä rakennusaikana suoritetaan suunni-
telmien muutoksia, jotka aiheuttavat muutoksia urakkasummaan, on urakoitsijan ennen 
muutostöiden aloittamista tehtävä niistä kirjallinen tarjous. Vasta rakennuttajan kirjallisesti 
hyväksymänä se on pätevä lisä- ja hyvityslaskuja esitettäessä. 
Tarjouksissa työt on eriteltävä yksityiskohtaisesti ja hinnoiteltava urakkasopimuksen mukai-
sesti. Rakennuttaja on oikeutettu myös hyvitykseen niistä alkuperäiseen ohjelmaan tehdyistä 
muutoksista, jotka vaikuttavat urakoitsijan kustannuksia alentavasti. 
Urakoitsijan tulee työssään noudattaa rakennuttajan edustajan työn kuluessa suullisesti tai 
kirjallisesti antamia ohjeita ja urakoitsijan on huolehdittava, että em. ohjeet kirjataan seuraa-
vaan työmaakokouspöytäkirjaan. 
Rakenteiden aiheuttamat muutokset putkien, kanavien yms. sijoitteluun ja muut vasta myö-
hemmin työn aikana määräytyvät muutokset, jotka eivät ole suoranaisia ohjelman muutok-
sia, eivät oikeuta lisäkorvaukseen. 
Asukkaiden haluamat muutokset tulee hinnoitella ja niistä tulee saada kirjallinen tilaus en-
nen kuin niitä toteutetaan. Asukkaiden tilaamat muutostyöt laskutetaan suoraan niiden tilaa-
jilta. 
 

0.17  Kannatukset ja kiinnitykset 
 
Urakoitsija kiinnittää kaikki kannatusrakenteet rakenteisiin ja suorittaa kiinnityksiä varten 
tarvittavat poraukset sekä hankkii kaikki kiinnitystarvikkeet: 
-  kannattimet ja tuet 
-  ripustimet ja pitimet 
-  poikkikannattimet ripustimia varten 
-  ohjaus- ja kiintopisterakenteet 
-  peruspultit ym. 
Urakoitsijan on huolehdittava siitä, etteivät muut urakoitsijat käytä hänen laitteitaan kan-
nakkeina. 
 

0.18  Materiaalit ja pintakäsittely 
 
Kaikkien työmaalle toimitettavien laitteiden, putkia lukuun ottamatta, tulee olla pohjamaa-
lattuja tai valmiiksi pintakäsiteltyjä. Valmiiksimaalattuina toimitetaan sellaiset laitteet, jotka 
normaalisti on jo tehtaalla pintamaalatut kuten esim. pumput, paisunta-astiat, säätölaitekote-
lot ym. 
Putkiurakoitsija käsittelee kaikki teräsosat myös eristämättömät teräsputket seuraavasti (suo-
jamaalaus): 
- Teräsmaalaus sisällä: maalataan Teknos- Maalit Oy:n korroosionestomaalauksella. Käyte-
tään alkydiyhdistelmän K22 pohjamaalausosaa 
Käsiteltävät pinnat on puhdistettava asteeseen St-2 ennen suojamaalausta. Ruostuneita put-
kia ei saa käyttää. 
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Putkiurakoitsija käsittelee eristämättömät teräsputket edellä esitetyllä tavalla, jos hänen toi-
mittamansa putket (tai laitteet) ovat ruostuneita tai muuten sellaisessa kunnossa ettei raken-
nusurakoitsija voi niitä maalata. 
 

0.20  Laitemerkinnät 
 

0.20.1 Rakennusaikaiset merkinnät 
Kaikki hankintaan sisältyvät moottorit, säätölaitteet ja sähkökojeet merkitsee urakoitsija vä-
littömästi kojeiden tultua asennetuiksi paikoilleen. Merkinnästä tulee selvitä kojeesta koje-
luettelossa käytetty tunnus ja kojeen asennuspäivämäärä. Merkinnät tehdään pahvilapuille, 
jotka kiinnitetään paikoilleen langalla. Huopakynää ja teippiä ei merkintään saa käyttää. 
Em. väliaikaiset merkinnät poistetaan urakoitsijan toimesta vasta sitten, kun lopulliset tun-
nuskilvet on asennettu paikoilleen. Urakoitsija poistaa myös iv-kojeiden ja kanavien osista, 
pumpuista yms. huopakynämerkinnät, paperilaput jne. 
 

0.20.2 Lopulliset merkinnät 
Kattolevytyksen alle jäävät venttiilit, säätötulpat, puhdistusluukut jne. merkitään vastaavasti. 
Tunnuskilvet tehdään kerrosmuovista. Niiden leveys on 100-200 mm ja korkeus tarpeen 
mukaan. Samantyyppiset kilvet ovat samanpituisia. Teksti on valkoinen ja pohja musta. 
Kilpien päänimikkeiden kirjainkorkeus on 10 mm ja muiden nimikkeiden 8 mm. 
Kilvet on kiinnitettävä näkyvälle paikalle ko. laitteen lähelle tai itse laitteeseen rakennutta-
jan ohjeiden mukaan. Kilpiä ei saa kiinnittää lämpimään johtoon tai laitteeseen. 
Ulkona ja kylmissä tiloissa olevien laitteiden kilvet kiinnitetään ruostumattomilla ruuveilla, 
sisätiloissa kilvet kiinnitetään liimaamalla tai ruuveilla. 
Kaikki ryhmä- ja linjasulkuventtiilit varustetaan kilvillä, joista ilmenee linjan numero, vent-
tiilien DN-koko, virtaama ja esisäätöarvo. 
Vesijohtojen linjasuluissa tulee olla palvelualueen huoneistojen numerot. 
Kaikkien kilpien ja tekstien luonnokset sekä mallikilvet esitetään rakennuttajalle hyväksyt-
täväksi ennen kilpien tilaamista. 
Teknisissä tiloissa ja käytävillä putkistot merkitään teipillä. Kukin urakoitsija merkitsee 
omat putkensa käyttäen virtaussuuntanuolia (ISO/R 508 soveltaen). 
Merkinnät sijoitetaan seinien läpimenokohtien ja venttiiliryhmien lähelle. 
 

0.21  Akustiset vaatimukset 
 
Töissä noudatetaan rakentamismääräyskokoelman osa C1 ja C6 ääneneristysmääräyksiä. 
 
 

0.22  Työn valvonta ja vastaanottomenettely 
 

0.22.1 Yleistä 
Päivittäisen LVI-työn valvonnan suorittaa valvoja. 
Osatarkastuksien ja viranomaisten tarkastuksien ajankohdat on ilmoitettava vähintään 1 
viikko ennen tarkastuspäivää. 
Suoritetut tarkastukset eivät poista urakoitsijan vastuuta työn suorittamisesta. 
 

0.22.2 Toimintakokeet ja koekäytöt 
Urakoitsijat suorittavat hankkimilleen laitteistoille koekäytön yhteistoiminnassa kaikkien 
ko. työhön liittyvien urakoitsijoiden sekä rakennuttajan nimeämän käyttöhenkilökunnan 
kanssa. 
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0.22.3  Tarkastusmittaukset 

Urakoitsijoiden suorittamat mittaukset käsittävät: 
-  ilmamäärät 
-  melutasot vaadittaessa 
- vesimäärät 
- rakenteiden kosteusmittaukset 
Tarkastusmittauksista tehdään pöytäkirjat, jotka toimitetaan rakennuttajalle ja LVI-
suunnittelijalle. Kaikista mittauksista tehdään merkintä työmaapäiväkirjaan. 
 

0.22.4 Vastaanottotarkastus 
Vastaanottotarkastus pidetään urakkaohjelman mukaisesti. 
Vastaanottotarkastus suoritetaan samanaikaisesti muiden hankkeen urakoiden kanssa. Ura-
koitsija luovuttaa vastaanottotarkastukseen: 
-  tarvittavan apuhenkilöstön ja työkalut 
-  tarvittavat mittausvälineet 
 

0.22.5 Luovutusasiakirjat 
Vastaanottotarkastuksessa urakoitsija luovuttaa kustannuksellaan rakennuttajalle mm: 
- loppupiirustukset 2 sarjaa 
- tyyppihyväksyntätodistukset käytetyistä materiaaleista ja niiden yhteensopi-

vuudesta keskenään, vrt. lattiakaivo/vedeneriste 
-  mittauspöytäkirjat 
-  tarkastuspöytäkirjat 
-  hoito-, huolto- ja käyttöohjeet 2 sarjaa 
Asiapaperit tulee olla kansioituina avattaviin kotelokansioihin. 
Loppupiirustusten tulee vastata asennuksia. 
 

0.23  Takuu 
 
Takuun suhteen noudatetaan urakkaohjelmaa ja urakkasopimusta. 
Takuuajan pituus on kaksi (2) vuotta vastaanottopäivästä lukien. 
 
Urakoitsija sitoutuu takuuaikana omalla kustannuksellaan välittömästi korjaamaan sellaiset 
viat, jotka ilmaantuvat puutteellisen työn, virheellisen rakenteen tai ala-arvoisen aineen joh-
dosta. 
Virheellisten asennusten ja laitteiden mahdollinen havaitsematta jääminen vastaanottotar-
kastuksessa ei vapauta urakoitsijaa vastuuvelvollisuudesta. Korjatun tai vaihdetun osan ta-
kuuaika lasketaan alkavaksi siitä päivästä, jolloin korjaus tai vaihto on tapahtunut. 
Takuuseen sisällytetään myös työselityksessä ja piirustuksissa esitetyt ja vaaditut tekniset 
arvot, jotka tilaaja halutessaan voi takuuaikana tarkistaa. 
 
Rakennuttajan velvollisuudet takuuaikana: 
Rakennuttajan edellytetään mahdollisimman pikaisesti ilmoittavan havaitsemistaan toimin-
tahäiriöistä ja suuremman vian tai toimintahäiriön sattuessa myötävaikuttavan toimenpiteil-
lään vahinkojen rajoittamisen mahdollisimman pieniksi 
Rakennuttajalla ei ole lupaa mennä korjaamaan tai muuten muuttamaan urakkaan kuuluvien 
laitteiden asetusarvoja takuuaikana, vaan kyseinen toimenpide kuuluu urakoitsijalle. 
 

0.24  Takuuajan huolto 
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Huoltoon sisältyvät kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat matkoista ja lähetyksistä huolto-
matkojen yhteydessä. 
Huoltokäynnin yhteydessä takuun puitteissa uusittavat osat ja tarveaineet sisältyvät huol-
toon, mutta eivät kulutustarvikkeet ja -aineet (kuten suodattimet, kiilahihnat, hanatiivisteet 
jne.). 
Kaksi kertaa vuodessa tapahtuvien huoltokäyntien väli on vähintään 4 ja enintään 8 kuu-
kautta. 
Mikäli urakkaan ei kuulu varsinaista huoltoa vaativia kohteita, tulee ohjelman mukaiset tar-
kistuskäynnit kuitenkin suorittaa. 
Mikäli laitoksessa ilmenee takuun piiriin luettavia vikoja, jotka edellyttävät käyntiä huolto-
käyntien välillä, kuuluvat nämä välikäynnit takuuseen. Jokaisesta huoltokäynnistä on saata-
va laitoksen vastuunalaisen hoitajan kuittaus sekä kirjattava toimenpiteet, jotka on tehty. 
Toimenpiteistä annetaan täydellinen selvitys jälkitarkastustilaisuudessa. 
Huoltokäynnin yhteydessä on suoritettava yleiskatselmus ja tutkittava, että laitosta käytetään 
tarkoituksenmukaisesti sekä oikaistava mahdolliset virheet. 
Viimeinen huoltokäynti takuuaikana on suoritettava korkeintaan kuusi (6) viikkoa ennen ta-
kuuajan päättymistä. 
 

0.25  Käytönopastus 
 
Urakoitsija valmentaa käyttöhenkilökunnan tehtäväänsä ja varmistuu koekäytöillä siitä, että 
laitteiden hoito, käyttö ja huolto on ymmärretty. 
Käytönopastus pyritään sopimaan vastaanotto- tai muiden tarkastusten yhteyteen. 
Käytönopastuksen yhteydessä käydään läpi myös venttiilien ja sulkujen sijainnit. 
Annettu käytönopastus kirjataan työmaapäiväkirjaan tai kuitataan rakennuttajan valvojalla. 



11 

 

 
1  PUTKITYÖT 

 
1.1  Lämmityslaitteet 
 

Ei urakassa. 
 

1.2  Vesi- ja viemärilaitteet 
 

1.2.1 Laitosselostus 
Vesijohtojen runkolinjat kulkevat rakennusten alla, josta on otettu haarat asuntoihin. Asun-
tojen vesijohdot on asennettu rakenteisiin.  
A- ja C-talojen pesuhuoneissa on käyttövedellä toteutettu lattialämmitys. 
 

1.2.2 Urakan sisältö 
A-ja C-talojen pesuhuoneiden lattialämmitys tulpataan pois käytöstä. Pesuhuoneen  
käyttövesipatterille asennetaan uusi kiertojohto, patterin menoputki jää käyttöön. Uudet 
kiertojohdot rakenteissa ovat muovipinnoitettua kuparia. Pesu- ja löylyhuoneisiin asenne-
taan sähkölattialämmitys. 
Pesuhuoneiden lattiakaivo puretaan, asennetaan uusi kaivo piirustusten mukaan, liitokset uu-
teen kaivoon piirustusten mukaan. Löylyhuoneisiin asennetaan kuivakaivo, joka johdetaan 
pesuhuoneen uuteen lattiakaivoon. Pesukoneen viemäröintiputki asennetaan seinän sisään ja 
johdetaan uuteen lattiakaivoon. Märkätilojen vesieristykset ja laatoitukset uusitaan. Ve-
sieristeenä käytetään Ardexin tuotteita, laatat peruslaattoja. Nykyiset vesikalusteet säilyte-
tään ennallaan. 
Asunnot A4, B8 ja B9 eivät kuulu urakkaan. 
Myöskään asunto B 6 ei kuulu tähän urakkaan, se on asukkaan omassa erillisurakassa. 
 
Urakkaan kuuluvat myös kaikki väliaikaiset järjestelyt ja asennukset, jotka aiheutuvat veden 
jakelusta rakennustyön aikana. 
 

1.2.3 Suunnitteluperusteet 
Suunnitelmat on laadittu noudattaen Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 anta-
mia kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoja koskevia määräyksiä ja ohjeita. 
 

1.2.4 Hankinta- ja urakkarajat 
Rakennukset varustetaan piirustusten ja tämän työselityksen mukaisilla varusteilla ja laitteil-
la täyteen käyttökuntoon. 
Urakka- ja asennusrajat ilmenevät piirustuksista. 
 

1.2.5 Putket 
 

1.2.5.1 Kylmä- ja lämminvesiputket 
Kylmä- ja lämminvesiputket rakennuksissa ovat kupariputkea 15 0110. 
Rakenteisiin asennettavat vesijohdot ovat muovipinnoitettua kuparia. 
Huonetiloissa eristämättömät pinta-asennus- ym. näkyvissä olevat putket tehdään kromatus-
ta 
vedetystä kupariputkesta 15 0435. 
Liitoksissa käytetään holkkeja tyyppihyväksyntäpäätösten mukaisesti. 
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1.2.5.2 Viemärit 

Viemärit tehdään hyväksytystä muoviviemäriputkesta. 
 
1.2.6 Venttiilit 

Vesiputkien venttiilit DN 10...50 ovat palloventtiilejä        33 4606. 
DN 65 ja suuremmat ovat           33 0332. 
Linjasäätöventtiilit ja muut kuristusventtiilit ovat  ORAS 4120. 
Tyhjennysventtiilit kuulasulkuventtiileitä   77 6120, venttiilit tulpataan. 
Yksisuuntaventtiilit  DN 10...50 ovat          37 4122. 
    DN 65             37 4762. 
Varoventtiilit              37 6142. 
 
Kaikki vesijohtokalusteet varustetaan kalustekohtaisin pallosuluin. Kaikki venttiilit asenne-
taan verkostoon yhdistäjillä. 
 

1.2.7 Lattiakaivot 
Muovikaivot kansineen kuuluvat putkiurakan hankintaan. 
Kaivot pyöreällä RST- kannella. Kaivoissa tulee olla avattava liitosyhde Ø 32M viemärille 
ja laippa vesieristyksiin liittämistä varten. 
Liitokset vesieristykseen tulee tarkistaa ja hyväksyttää ennen kaivojen tilaamista. 
Kaivojen ja vesieristyskaulusten tulee olla tyyppihyväksyttyjä käytettävän vesieristeen kans-
sa käytettäväksi, esim. mallia Upovieser. 
 

1.2.8 Painekokeet 
Putkistojen tiiveyden toteamiseksi urakoitsija suorittaa painekokeet kylmällä vedellä. Eris-
tettävät tai muuten verhottavat putket on koepainettava ennen peittämistä. 
Painekokeet suoritetaan Espoon kaupungin Vesilaitoksen ohjeiden mukaisesti. 
 

1.2.9 Vesi- ja viemärikalusteet 
Nykyiset vesikalusteet puretaan sekä asennetaan ehjinä takaisin. Mikäli vesikalusteita uusi-
taan, hinta määräytyy erillisen yksikköhintaluettelon mukaan. 
Kaikki kalusteiden asennuksessa tarvittavat osat, hanakulmat, sulut, peitelaipat yms. kuulu-
vat urakkaan, vaikka kalusteluettelossa niitä ei erikseen mainitakaan (myös vanhojen kalus-
teiden uudelleen asennuksissa tarvittavat osat). 
Lattiakaivojen täytyy olla kunkin lattian vesieristystapaan sopivia ja muovimattolattioihin 
kaivot on asennettava siten, että jatkorenkaita ei tarvitse käyttää. 
Kaikkiin käyttövesiverkostoon liitettäviin pattereihin asennetaan käsiventtiili ja 
RADITRIM-säätöyhdistäjä. 

 
1.2.10 Käyttövesiverkoston säätö 

Lämminkäyttövesiverkosto on säädettävä siten, että kaikki Cu- patterit lämpiävät tasaisesti. 
Linjasäätöventtiilit on säädettävä niin, että suunnitelmissa mainitut vesivirrat saavutetaan. 
Venttiilit lukitaan säätöarvoille ja kuhunkin venttiiliin kiinnitetään kilpi jossa ilmoitetaan ao. 
linjan numero, vesivirta sekä venttiilin esisäätöarvo. Lämminkäyttövesipatterit säädetään 
RADITRIM- säätötulpilla. 
Urakoitsija tekee säädöistä pöytäkirjan joka luovutetaan rakennuttajalle ja liitetään luovu-
tusasiakirjoihin. 
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1.3  Väliaikaisasennukset 

 
Asunnoille ei saa aiheuttaa tarpeettomia katkoksia lämmön tai veden jakelussa. Urakkaan 
kuuluu työnaikaiset ohituskytkennät, väliaikaisputkitukset ja muut katkosten minimoimisek-
si tarvittavat toimenpiteet. Väliaikaiskytkennöissä tarvittavat venttiilit ym. tarvikkeet kuulu-
vat urakkaan. 
 

1.4  Putkistojen asennus 
 
1.4.1 Kiinnitys ja kannatus 

Putkikannakkeina käytetään sinkittyjä kannakkeita. 
Rinnakkain asennettavat vaakasuorat putket ripustetaan samasta kannakekiskosta. 
Kupariputkien kannakkeiden on putkea koskevalta osalta oltava kuparia. Kromatut putket 
kiinnitetään kromatuilla muovipitimillä. 
Viemäriputkien kannatukseen käytetään valmistajan tekemiä kannakkeita sekä noudatetaan 
valmistajan ohjeita kannatusväleistä. 
 
Putket kannatetaan  seuraavin välein: 

  Kupariputket           Kannatusväli 
          DN                             m 
        ...18                        1,25 
        22...63                      2,00 
        76...108                  3,00 
 

Vesikalusteiden pinta-asennusputket kiinnitetään suljettavilla kromatuilla muovi-pidikkeillä 
ja niitä tulee asentaa seuraavasti: 

  Putki           Pidikkeiden etäisyys k/k 
   8 mm                  30 cm 
  10 mm                 40 cm 
  12 mm                 50 cm 
  15 mm                 80 cm 

Lisäksi pidikkeet on oltava aina kulmakohtien molemmin puolin. 
 

1.4.2 Lävistykset 
Kaikissa lattia- ja seinälävistyksissä putken näkyvän osan tulee olla kohtisuorassa seinää 
vastaan. Seinän ja lattian lävistyskohdissa putkien ympärystä tiivistetään saumausmassalla 
ja peitetään muovisilla prikoilla. 
Seinien ja välipohjien lävistyksissä käytetään teräs- /tai muovihylsyjä. 
Putkien ja hylsyjen välisen tilan ääniteknillinen tiivistäminen mineraalivillakudoksella ja 
joustavalla saumausmassalla kuuluu putken toimittavalle urakoitsijalle. Putken ja hylsyn vä-
lissä tulee olla riittävä rako, jotta em. tiivistäminen voidaan hyvin suorittaa. 
Asuntojen välisen seinän läpiviennit tiivistetään lisäksi palomassalla määräysten mukaisesti. 
Putkiurakoitsija hankkii putkien seinä- ja lattialävistyksien peiteprikat, jotka RU asentaa. 
Osastoimattomien seinien (kevyet väliseinät) lävistykset voi tehdä esim. liimaamalla put-
keen hieman holkkia suuremmat Armaflex- eristeet. Eriste peitetään riittävän suurella peite-
laipalla. 
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1.4.3 Lämpölaajeneminen 

Putkiston lämpölaajenemisen tasaamiseen pyritään yleensä käyttämään putkistoissa esiinty-
viä mutkia. 
Kiintopisteet on tehtävä huolella ja urakoitsija mitoittaa ne kestämään niihin kohdistuvat 
kuormitukset. Kiintopisteiden kiinnitysteräkset on asennettava niin, että rakenteet eivät pää-
se särkymään. 

 
1.4.4 Asennustyö 

Työaikana avoimiksi jääneet putkenpäät suljetaan heti asennuksen jälkeen muovitulpalla, 
joka ei voi päästä putken sisälle. Lattiakaivot peitetään kiinnitettävillä muovilevykansilla. 
Ennen asennusta on putket huolellisesti puhdistettava epäpuhtauksista sekä sisä- että ulko-
puolelta. 
Putkista, myös valurautaviemäreistä on katkaisun jäljiltä leikkuureunat poistettava huolelli-
sesti. 
Viemäreiden kallistuksien tulee olla kaikkialla vähintään määräysten mukaiset, erityistä 
huomiota on kiinnitettävä valurautaviemäreiden hajotusten kallistuksiin ja asennuksiin 
yleensä. 
Urakoitsija vastaa viemäreiden oikeista asennuskorkeuksista ja kaltevuuksista ja osoittaa ne 
rakennuttajan halutessa mittauksilla ennen peittämistä. 
Rakennuttajalla on oikeus asennuksen jälkeen pistokokein avauttaa viemäriliitoksia. Viemä-
riasennukset on hyväksytettävä rakennuttajan valvojalla ennen peittämistä. 
Kupariputkien asennuksessa on noudatettava Outokummun julkaiseman kupariputkioppaan 
ohjeita ja sellainen tulee olla asentajan käytettävissä työmaalla. 
Lämminkäyttövesijohdoille on asennuksessa varattava tarpeellinen, lämpölaajenemisesta 
johtuva taipumistila. 
Putkien pinta-asennuksessa on käytettävä vain kapillaariliitoksia. Pinta-asennuksessa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota asennustyön siisteyteen ja tarkkuuteen. 
Kromattujen putkien asennuksessa käytetään ainoastaan kromattuja liittimiä ja haarakappa-
leita, putkea taivutettaessa on huolehdittava että poikkipinta ei pienene, muutoin käytetään 
kulmaliittimiä. 
Putkiverkostoihin on järjestettävä tarpeellisiin kohtiin avattavia liitoksia siten, että kaikkien 
laitteiden, venttiilien yms. irrottaminen on mahdollista. 
Putkien liitokset tehdään valmistajan ohjeiden mukaisesti. 
Panta- ja laippaliitosten tiivisteiden tulee olla soveliaita ko. verkoston nesteelle tai kaasulle, 
niiden lämpötiloille ja paineille. 
Putkissa, joiden koko 40 mm tai suurempi tehdään haaroitukset sieppaamalla. 
Kupariputkien liitoksissa ei saa käyttää messinkijuotteita, vaan juotteena käytetään hopea-
kupari-fosfori -juotetta, jossa on vähintään 2 % hopeaa. 
Jos vaakasuora lämpö- tai lämminvesijohto asennetaan kylmävesijohdon tai vastaavan kans-
sa päällekkäin, on kylmävesijohto sijoitettava alimmaksi. 
Verkostot varustetaan tyhjennysventtiileillä siten, että kaikki verkostojen osat ja laitteet voi-
daan tyhjentää. 
Ennen putkistojen täyttämistä ne on huuhdeltava huolellisesti rakennuttajan valvojan läsnä-
ollessa. 
Kaikki tarpeelliset ilmakellot, tyhjennyshanat ja vesitykset kuuluvat urakkaan riippumatta 
siitä, esiintyvätkö ne piirustuksissa vai eivät. 
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1.6  Purkutyöt 
 
1.6.1 Putkien ja laitteiden purkutyöt 

Vanhat putket kulkevat lattia- ja seinärakenteissa ja ne jätetään sinne, mikäli ne eivät häirit-
se uusia asennuksia. 
Kaikki näkyvissä olevat tarpeettomat putket ja laitteet puretaan. Verkostot on tyhjennettävä 
ennen purkutyön aloittamista.  
Jätemaksut kuuluvat urakkaan. 
Rakenteiden sisällä olevat putket voidaan jättää paikoilleen, jos ne eivät haittaa uusien ra-
kenteiden tai laitteiden asennusta tai käyttöä. 
Mikäli putkistojen eristeet sisältävät asbestia, tulee ne purkaa asbestityönä oikeudet omaa-
van urakoitsijan toimesta. Työ suoritetaan urakan ulkopuolisena lisätyönä. 
Tarvittavat ilmoitukset viranomaisille tekee urakoitsija. 
Jätteet tulee toimittaa ongelmajätelaitokselle. 
Rakenteiden sisään käytöstä pois jäävät viemärit on tulpattava ja valettava betonilla ilmatii-
viiksi. 
 

1.6.2 Purkutyöt asunnoissa 
Kaikki työn vaatimat purkutyöt asunnoissa kuuluvat urakkaan, mm: 
Vesieristykset ja laatoitukset uusitaan märkätiloissa. 
Pesuhuoneen ja saunojen lattialaattaa puretaan kantavaan laattaan asti siltä osin kun kuiva-
kaivon asennus ja lattiakaivon uusiminen sekä niiden viemäröinti edellyttää. 
Kylpyhuoneiden seinälevytykset puretaan. Seinien runkorakennetta puretaan tarvittavissa 
määrin. 
Pesuhuoneiden alakatot ja mahdolliset paneloinnit tai laatoitukset puretaan. 
B-talon 1. kerroksessa puretaan alakattoa siltä osin kun se pesuhuoneen viemäröintimuutok-
sen takia on tarpeellista. 
 

2  PUTKIERISTYSTYÖT 
 
2.1  Yleistä 
 

Eristykset on tehtävä siististi ja huolellisesti siten, että ne pinnaltaan ovat sopusoinnussa asi-
anomaisten huonetilojen siisteyden ja pintakäsittelyn kanssa. 
Näkyviltä osiltaan on eristysten katkos- ja päättymispaikat varustettava kromatuilla suo-
jusheloilla. Seinien ja välipohjien läpimenokohdissa suojataan eristys peltivaipalla. 
Laitteiden ja säiliöissä olevien valmistus- ja mitoituskilpiä ei saa peittää eristyksellä. 
Lämpö- ja vesijohtojen eristeenä ahtaissa paikoissa käytetään solukumieristettä esim. Arma-
flex, joka päällystetään kuten muutkin eristeet. Ahtaita paikkoja ovat putki- ja kanavaristei-
lyt, ovien ylitykset ym. paikat. Solukumieristyksen tarve ratkaistaan tapauskohtaisesti työ-
maalla. 
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2.2  Eristyskohteet, -tyypit ja paksuudet 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
Putkisto   E r i s t e 
osa   ---------------------------- 
  Tyyppi  Sarja   tai Paksuus  Pääl-  Paikka 
    Putket  Putket   lyste  huomautuksia 
    <NS 20 <NS 20 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 

Lämmitys- ja 
lämminvesi 

putket  Aa  22  24   6  Näkyvissä tai 
           putkikanaalissa 
putket  Ac  22  24   -  Alaslasketut 
           katot, nousu- 
           roilot, kanaa- 
           lit 
 

Kylmävesi 
 
putket  Aa  22  22   6  Näkyvissä tai 
           putkikanaalissa
           olevat putket, 
           kellarit, 
           kastelupostien 
           kytkentäjohdot 
putket  Ac  22  22   -  Näkymättömät 
           tilat 
NS 32 ja suuremmat kylmävesiputkien venttiilit käsitellään Tektyl- massalla käytävillä ja huoneti-
loissa hikoilun estämiseksi. 

haara- ja 
kaluste- 
johdot  Cc  -  -   -  Rakenteissa 

vanhat läm- Aa  22  22   6  Kellaritilojen ka-
pöputket          tossa ja putki- 
           kanaalissa näky-
           vät putket 

B-talon 1. krs:n katossa kulkevat vanhat ja uudet muoviviemärit eristetään 50 mm:n raskaalla vuo-
rivilla verkkomatolla. 
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2.3  Eristeet 
 
Aa Mineraalivillakouru PV-E. Käyrät tehdään käyräkappaleista tai kouruista leikatuista 

välikappaleista. Kiinnitys sinkityllä _ 1 mm:n hehkutetulla teräslangalla. 
Ac Alumiinipaperilla tehtaalla päällystetty mineraalivillakouru PV-AE. Käyrät tehdään 

käyräkappaleista tai kouruista leikatuista välikappaleista. Saumaus kuumasaumaa-
malla. 

Ba Mineraalivillamatto PV-LAM, kiinnitys sinkityllä langalla. 
 
2.4  Päällysteet 

Paloluokiteltu PVC- muovilevy, joka kiinnitetään muoviniiteillä. Käyrät, T-haarat, päätteet 
ym. päällystetään tarkoitukseen tehdyillä tehdas-valmisteisilla osilla. 
Päällysteen paksuus 0,35 mm, kun ulkoläpimitta on alle 300 mm ja 0,5 mm, kun ulkoläpi- 
mitta on yli 300 mm. 

 
2.5  Eristämättä jätettävät laitteet ja varusteet 
 

Tyhjennys- ja ilmanpoistojohdot. 
Kiinteästi rakenteisiin upottamattomat kalusteiden kytkentä- ja jakojohdot. 
Piirustuksiin tehtävillä merkinnöillä voidaan täsmentää työselityksen määräyksiä. 

 
3 ILMANVAIHTOTYÖT 
 

Pesuhuoneen poistoilmaventtiili pestään ja asennetaan takaisin. 
 

4   MAANRAKENNUSTYÖT 
 

Ei urakassa. 
 

5  RAKENNUSTYÖT 
 
 
 Yleistä 

 
Rakennustyöt kuuluvat putkiurakkaan. 
 
Nykyiset kylpyhuoneet asennuksineen puretaan, asukkaiden asennukset puretaan ehjänä ja 
asennetaan korjaustyön jälkeen takaisin. 
 
Pesuhuoneiden seinälevytykset uusitaan. Runkorakenteita uusitaan tarvittavissa määrin. 
Uusi seinälevytys on esim. Aquapanel. 
Pesu- ja löylyhuoneen väliseinän alaosaan tehdään harkkosokkeli 200 mm, seinään uusi 
villa. 
 
Rakennustöihin kuuluu mm. seuraavat työt ja tehtävät: 

-  päivittäinen siivous imuroiden, perjantaisin pyyhitään pinnat kostealla. 
-  työalueen, suojaus ja alipaineistus.  
-  asuntojen poraustyöt ja reikien teko 
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Viemäriputkistojen rakennustöihin kuuluu edellä mainittujen lisäksi mm. 

-  pesu- ja löylyhuoneiden lattioiden korjaustyöt rikotuilta osiltaan tai piirustusten 
esittämässä laajuudessa. 

 
Työn johdosta rikkoontuneet tai likaantuneet pinnat korjataan. 
Purkutöiden jälkeen urakoitsija suorittaa rakenteiden kosteusmittaukset. Mikäli rakenteissa 
todetaan kosteutta, suoritetaan tarpeellinen kuivatus. Kuivatuskustannukset eivät kuulu 
urakkaan vaan tilaaja korvaa ne kustannusten mukaan. 
 
Kallistukset ja kaadot kylpyhuoneissa  
Kallistukset ja kaadot rakennetaan piikkaamalla, täyttämällä ja valamalla.  
Uuden lattiakaivon läheisyydestä piikataan pintalaattaa siten, että saavutetaan vaadittava 
kallistus. 
Kallistusten tulee olla lattiakaivon läheisyydessä, n. 1m suihkunurkkauksesta, vähintään 2 
cm/m, muualla n. 1 cm/m. Vettä lattialle kaadettaessa ei lammikoitumista sallita. 
Kallistukset muotoillaan siten, että seinien vierustat ovat vaakasuorassa, elikkä seinälaatoi-
tus lähtee täydellä laatalla. 
Lattiavaluissa tulee käyttää Ardex Oy:n nopeita valumassoja. 
 
Vesieristeet  
Märkätilojen vesieritykset uusitaan kauttaaltaan. 
Vesieristeenä käytetään tyyppihyväksyttyä vedeneristysjärjestelmää Ardulan 8+9 valmista-
jan ohjeita noudattaen. Vesieristeen tulee olla tyyppihyväksytty yhdessä käytettävän lattia-
kaivon ja mahdollisen korokerenkaan kanssa. 
Vesieristeen asentajilla tulee olla VTT:n hyväksyntä kyseisen vesieristeen käyttöön. 
Vesieristystöistä tehdään malliasennukset, joista tutkitaan koepalat. 
 
Laatat, laatoitustyöt 
Ennen laatoitustöihin ryhtymistä tulee kaikki laatoitettavat pinnat puhdistaa siten, että 
kiinnityslaasti tarttuu luotettavasti seiniin ja lattioihin. Mikäli liimoja on käytetty laattojen 
tai muovitapettien kiinnityksessä tulee ne huolellisesti poistaa ennen laatoitukseen ryhty-
mistä. Myös maalit tulee huolellisesti poistaa. 
Seinät puhdistetaan kaikesta tarttumista haittaavista ja irtoavista pinnoitteista. 
Oikaisussa tulee käyttää nopeasti kuivuvaa Ardurapid- tuotetta. 
Urakkaan kuuluu oikaisut keskimääräiseen oikaisupaksuuteen 20 mm, joka lasketaan ai-
nemenekin pohjalta.  
Lattialaattoina käytetään TH Fulda 100*100 lattialaattaa (Laattapiste Oy). 
Seinälaattoina käytetään TH White 250x400 valkoista seinälaattaa (Laattapiste Oy). 
Lattialaattoja hankitaan kolmea väriä ja seinälaattoja sekä matta että kiiltävä, joista asuk-
kaat saavat valita haluamansa. 
Laatoitusmallit tehdään levyille, jotka sijoitetaan asukkaiden nähtäväksi. 
Laatat kiinnitetään Ardex- kiinnityslaastilla. 
Saumalaastin väri päätetään kylpyhuonekohtaisesti vakiovärisävyistä. 
Nurkkiin laitetaan sauman värinen saniteettisilikoni. 
Asukkaille varataan mahdollisuus valita myös ohjelmasta poikkeavia laattoja, jolloin nii-
den hankintahinnasta hyvitetään urakan mukaisten laattojen hinta. 
Saunan lattialaatta nostetaan 200 mm saunan ja pesuhuoneen väliselle seinälle. 
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Kynnykset  
Kynnykset uusitaan ja ovat tammea rakenneliimalla kiinnitettyinä. 
 
Alakatot, paneloinnit  
Kylpyhuoneiden alakatot maalataan, muuten ne jäävät ennalleen. Asukkaat voivat niin ha-
lutessaan teettää urakan ulkopuolella omalla kustannuksellaan muutoksia alakattoihin. Täl-
löin katon yläpuolisen tilan tuulettumisen varmistamiseksi alakatto jätetään n. 1 cm irti 
seinistä, seinien vierustoille asennetaan varjolistat. 
B-talon 1. kerrosten eteisen alakatot uusitaan viemärimuutoksien ja eristystöiden jälkeen 
ennalleen.  

 
Ovet: 
Ovi karmeineen kunnostetaan korjattavan tilan puolelta. 
Oven käynti tarkastetaan ja ovi maalataan korjattavan tilan puolelta. 
Vanhat pintalukot säilytetään ja öljytään. 

 
 

6  SÄHKÖTYÖT 
 

Tarvittava sähkösuunnittelu kuuluu urakkaan. 
Kylpyhuoneisiin asennetaan sähkölattialämmitysverkko, joka tulee nykyisen käytöstä pois-
tettavan käyttövesilattialämmityksen päälle. Lattialämmityksen sekä kylpyhuoneiden pis-
torasioiden vikavirtasuojauksesta huolehtiminen kuuluu urakkaan. 
Porauksissa mahdollisesti rikkoutuvien sähköjohtojen korjaukset teetetään urakan ulko-
puolisena lisätyönä urakoitsijan toimesta. 
Urakoitsija on velvollinen peilaamaan kaapelit ennen porauksia. 
Korjaukset tulee suorittaa viipymättä. 

 
 
 
 
Espoossa 14.4.2010 

 Insinööritoimisto Saniera Oy 
 
 
 
 
 
Liitteet: Työturvallisuusliite 
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9. Työturvallisuusohje 
 
9.1 Työturvallisuusohjeen tarkoitus 
 

Työturvallisuusohjeen tarkoitus on kertoa turvallisuusriskeistä ja vaaroja aiheuttavista 
työvaiheista niin, että urakoitsijat voivat varautua niihin asianmukaisesti toimimalla 
voimassa olevien lakien, säädösten ja viranomaisohjeiden mukaan.  
 

9.2 Päätoteuttajan velvoitteet 
 

Pääurakoitsija vastaa valtioneuvoston asetuksen N:o 205/2009 mukaisista päätoteutta-
jan velvollisuuksista. 
 
Pääurakoitsija vastaa kaikkien eri urakoitsijoiden töiden yhteensovittamisesta niin, ett-
eivät samanaikaiset työsuoritukset aiheuta toisilleen turvallisuusriskejä. 
 
Pääurakoitsija laatii työmaalle yhteiset työturvallisuusohjeet ja työturvallisuussuunni-
telman ja hyväksyttää ne rakennuttajalla. Pääurakoitsija vastaa, että jokainen omaan, 
ali- tai sivu-urakoitsijan henkilöstöön kuuluva on perehdytetty työmaan turvallisuus-
ohjeisiin ennen heidän tuloaan työmaalle. 
 

9.3 Työsuojelusäädöksiä 
 

Työmaalla tulee olla nähtävänä ja noudettavana ainakin seuraavat lait ja määräykset: 
 
- Valtioneuvoston asetus N:o 205/2009 
- Rakennustyön työturvallisuusmääräykset selityksineen, Rakennusalan Kustantajat 
RAK, 1994 
- työturvallisuuslaki 
- VNp rakennustyön turvallisuudesta 629/94 
- Vnp asbestitöistä 1380/94 
- muut tarvittavat työturvallisuudesta annetut valtioneuvoston päätökset ym. Määräyk-
set, ks RT 10-10625 
 
Ali- ja sivu-urakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan pääurakoitsijan antamia ohjeita 
töiden järjestelyistä ja osallistumaan pääurakoitsijan järjestämään opastukseen ja työ-
maan turvallisuusohjeisiin perehdyttämiseen. 
 
Rakennuttajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen kautta mitään 
päätoteuttajan velvoitteita. 
 

9.4 Työsuojeluorganisaatio ja turvallisuuskatselmukset 
 

Työsuojelun piiriin kuuluvassa lakisääteisessä yhteistoiminnassa työnantajien ja työn-
tekijöiden sekä eri urakoitsijoiden kesken noudatetaan lakia työsuojelun valvonnasta 
131/73 ja asetusta työsuojelun valvonnasta 954/73 muutoksineen. Lisäksi noudatetaan 
, mitä työehtosopimuksissa on sanottu. 
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Pääurakoitsija vastaa työmaan järjestelyistä ja turvallisuusvalvonnasta sekä antaa pi-
dettävistä viikkotarkastuksista pöytäkirjakopion valvojalle. 
 

9.5 Työmaan yleisiä ohjeita 
 

Kunkin urakoitsijan on osaltaan hoidettava portaat, kulkusillat, käytävät ja lattiat siten, 
että niissä ei ole putoamis-, liukastumis- tai kompastumisvaaraa. 
 
Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi sisätiloihin on kielletty ja niiden varastoinnis-
sa ja säilytyksessä samoin kuin palavien nesteiden varastoinnissa on noudatettava vi-
ranomaismääräyksiä. 
 
Kaikkien sähköasennusten on täytettävä sähköturvallisuusmääräykset. 
 
Työmaa on pidettävä järjestyksessä ja siistinä. Työalueelle kertyneet jätteet ja muu 
tarpeeton tavara on välittömästi siirrettävä niille osoitettuihin paikkoihin. 
 
Jokainen urakoitsija on velvollinen huolehtimaan työaikana oman työkohteensa siis-
teydestä ja järjestyksestä niin, että pääurakoitsija voi esteettä hoitaa työkohteen tar-
kemman puhtaanapidon imuroimalla tms. Asianmukaisella menetelmällä. 
 
Kunkin urakoitsijan on siivottava ja kuljetettava rakennus- ja pakkausjätteet päivittäin 
pääurakoitsijan osoittamaan paikkaan. Pääurakoitsija  huolehtii niiden säännöllisestä 
poistamisesta työmaa-alueelta. 
 
Maalausurakoitsija toimittaa kaikista työmaalla käytettävistä maalaustuotteista käyttö-
turvallisuustiedotteen työmaalle. 
 
Jännitteellisiksi kytketyt laitteistot tai laitteiston osat on merkittävä ja asennettava 
kosketussuojaukset. 
 

9.6 Luvat ja luvanvaraiset työt 
 

Pääurakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asianmukai-
set luvat ja käytännön kokemus sähkö-, hitsaus-, tuli- ja räjäytystöissä. 
 

9.7 Telineet ja työvälineet 
 

Pääurakoitsija vastaa teline- ja tukirakenteiden suunnittelusta, asianmukaisuudesta ja 
kestävyydestä myös muille urakoitsijoille tekemiensä teline- ja tukirakenteiden osalta. 
Viranomaisten niin vaatiessa pääurakoitsija laadituttaa telineistä ja tukirakenteista ra-
kennepiirustukset ja hyväksyttää ne tarkastavilla viranomaisilla. 

 
Pääurakoitsija vastaa, että työ- ja suojalaitteet toteutetaan työmaalla RakVNp:n mu-
kaisesti rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Telinetöissä  käytetään  te-
lineeseen kiinnitettävää telinekorttia. 
 
Pääurakoitsija vastaa työtelineiden ja niille johtavien kulkusiltojen ja suojarakenteiden 
käyttöönottotarkastuksen ja viikkotarkastusten suorittamisesta. 
 



22 

 

Työvälineiden, koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmu-
kaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne on varustet-
tava tarvittaessa sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, rakennusosille 
tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa. 
 

9.8 Rakennuskohteesta aiheutuvat vaarat 
 
Kohteelle tyypillisiä turvallisuusriskejä ovat: 
 asbesti 
 lyijy elastisissa kiteissä 
 putoamis- ja liukastumisvaarat 
 pöly 
 palovaara 
 melu 
 rikkoutuvat sähköjohdot sekä työmaasähköt 
 timanttiporauksissa betonikappaleiden putoaminen 
 Liikenne 

 
9.8.1.2 Nostot 
 

Tarvittaessa nostotöitä varten on laadittava erillinen nostotyösuunnitelma. Se on aina 
laadittava käytettäessä samanaikaisesti useampaa kuin yhtä nosturia taakan nostami-
seen. Kuormituksen epätasainen jakautuminen sekä käytettävä nostotapa on nostetta-
essa otettava huomioon. 
 

9.9 Toiminnasta aiheutuvat vaarat 
 
9.9.1.1 Putoamissuojaus 
 

Kaikki rakentamisen yhteydessä esiintyvät kuilut ja muut aukot, joihin henkilöt tai ta-
vara saattavat pudota, on suojattava kansin tai kaitein. 
 
Työn suunnittelussa on järjestettävä putoamissuoja ja kaideratkaisut, kun töihin liittyy 
putoamisvaara. Putoamissuojauksien kiinnitysratkaisut on tarvittaessa hyväksytettävä 
rakennesuunnittelijalla. 
 
Pääurakoitsija vastaa, että putoamissuojaus toteutetaan työmaalla RakVNp:n 28 pykä-
län mukaisesti rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen. 
 

9.9.1.2 Pölyn leviämisen estäminen 
 

Pölyä synnyttäviä tai runsaasti pölyäviä työvaiheita ovat piikkaus ja poraus sekä beto-
ni- ja tasoitepintojen hionta ja siivous. Em. Työvaiheissa on käytettävä kohdepoistolla 
varustettuja laitteita. 
 
Rakennusjätteen käsittelyssä, pölyn leviämisen estämisessä, pölynpoistossa työkoh-
teesta ja siivouksessa noudatetaan RakVNp:n 44 pykälän määräyksiä. 
 
Pölyn kulkeutuminen työalueiden ulkopuolelle on tehokkaasti estettävä alipaineista-
malla tilat tehokkaiden puhaltimien ja imureiden avulla.. 
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Pääurakoitsija huolehtii riittävästä, asianmukaisin välinein tehdystä päivittäisestä sii-
vouksesta, harjasiivous on työmaalla kielletty. Siivouksessa on käytettävä hienopö-
lysuodattimella varustettua korkeapaineimuria. 
 

9.9.1.3 Palosuojelu 
 

Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvallisuu-
teen ja toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny ja noudatta-
maan yleisiä ohjeita ja mahdollisesti myöhemmin työmaalle laadittavia viranomaisten 
antamia ohjeita. 
 
Palovaaraa aiheuttavaa työtä tekevä urakoitsija vastaa rakennuttajalle ja/tai kolmannel-
le henkilölle aiheuttamastaan vahingosta. 
Tilat, joissa tehdään tulitöitä varustetaan sammuttimin ja selkein kyltein , jotka osoit-
tavat niiden sijainnin. 
 
Tulitöitä tekevillä työntekijöillä tulee olla tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tuli-
työkortti. Kukin urakoitsija ilmoittaa tulityökortin omaavat henkilöt pääurakoitsijalle, 
joka laatii luettelon kaikista tulityökortin omaavista henkilöistä ja luovuttaa sen valvo-
jalle. 
 
Tulityötä ovat työt, joissa esiintyy kipinöitä ja joissa käytetään liekkiä tai muuta läm-
pöä ja joista aiheutuu palovaaraa. Tulitöitä ovat mm. Kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja 
kaarileikkaus ja metallin hionta sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avo-
tulta tai kuumailmapuhallinta. 
 
Pääurakoitsija huolehtii työnaikaisesta palosuojauksesta, paloturvallisuudesta ja työ-
maan yleispalovartioinnista, työkohtaisesta tulityövartioinnista. Vähintään 2 tuntia 
työskentelyn päättymisestä jatkuvan jälkivartioinnin hoitaa kukin urakoitsija.  Tupa-
kointi sisätiloissa on kielletty. 
 

9.10 Olosuhteista aiheutuvat haitat 
 
9.10.1.1 Rakennusalueen rajoitukset 
 

Tontti rajoittuu katualueeseen ja naapuritontteihin 
 
9.11 Ympäristön suojaus 
 

Tarvittavat suojarakenteet ja -aidat työmaan vieritse kulkevan jalankulku- ym. liiken-
teen suojaamiseksi on esitettävä työturvallisuussuunnitelmassa. 

 
 
Espoossa 14.4.2010 

Markku Korhonen 
Markku Korhonen 


