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AS OY LOHIVERKKO 

c/o A-Isännöinti Oy 

Isännöitsijä Ilari Koskinen 
 

Tarjous, päivitetty 28.05.2014     
 

Kohde: Lohitie 19, 02170 ESPOO.  

Märkätilat Asunnoissa A3, C13 ja C14 

 

 
Kylpyhuoneiden ja saunan lattioiden korjausurakka: 
 
Kiitämme saamastamme tarjouspyynnöstä, käyntiini 7.4 sekä 27.5 tarkennus/päivityskäyntiini paikalla 

viitaten tarjoamme yllämainitussa osoitteessa tehtäviä saneeraustöitä seuraavasti: 

 

Purkutyöt: 

 

♦ Kulkuväylien suojaustyöt ja purkutöiden aikainen alipaineistus 

♦ Vesikatko: tulovesijohtojen työnaikainen tulppaus, lattialämmitysputkien tulppaus pois käytöstä 

♦ Pesuhuonekalusteiden irrotus ja siirto sisällä tilaajan osoittamaan paikkaan  

♦ Saunan kiukaan työaikainen irrotus ja siirto sisälle 

♦ Lauteiden irrotustyöt ja siirto tilaajan osoittamaan paikkaan 

♦ Pesuhuonekaton panelointien purku ja poiskuljetus 

♦ Seinälaattojen poistotyöt sekä levytysten poisto levyseinistä 

♦ Lattialaattojen poistotyöt  

♦ Tasoitteiden timanttijyrsinnät tarvittavin osin 

♦ Lattiaviemäröintien uritus /piikkaustyöt; uusi kuivakaivo saunaan (A3 kuivakaivo myös suihkunurkan 

altaan alle) sekä pk-poisto uuteen lattiakaivoon 

♦ Purkujätteiden poiskuljetus jätemaksuineen 

 

Rakennustyöt: 

♦ Pintakosteusmittaus purkutöiden jälkeen (kuivaukset eri sopimuksesta tarvittaessa)  

♦ Uudet kaivot, kuivakaivot ja 32mm pk viemäröinnit ja roilojen umpeen valutyöt pikabetoneilla 

♦ uusi pystykynnys kph ovelle, siten että ilmankierto toimii 

♦ Levyseinien tukipuiden lisäys max.400 välein sekä kipsilevytystyöt, märkätila kipsilevyillä 

♦ Betoniseinien tarvittavat pohjustustyöt ja tasoitetyöt 

♦ Sähkötyöt: Lattialämmityskaapelointi käyttöalueelle ja kaapeloinnin ylitasoitetyöt, vikavirtasuojattu 

pistorasia vanhaan pisteeseen sekä termostaatti lattialämmitykselle 

♦ lattian kaatokorjaukset pohja käsittelyin   

♦ Vesieristyksen (Ardex 8+9) asennustyöt saumattomasti kaikkiin laatoitettaviin seinä- ja 

lattiapintoihin, kahteen - kolmeen kertaan, valmistajan ohjeen mukaisesti.  

Saunassa eristys liitetään panelointien takaa tulevaan foliointiin pystypanelointeja purkamatta 

mahdollisimman huolellisesti ylösnostaen vesieristys seinille. 
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Ardex 8+9 vesieristeet, nurkkanauhat ja kaivokappale sekä kiristysrengas 

♦ Vesieristeiden tarkastukset sekä pöytäkirjan täyttö tilaajan edustajan kanssa 

♦ Kaikkien seinien (n. 21m2) laatoitustyöt, saumaukset ja silikonien asennustyöt 

Seinälaatat kokoluokka kph: 20*40-30*45cm 

♦ Lattian (n. 11 m2) laatoitus- ja saumaustyöt ja silikonien asennustyöt. Laattakoko 10*10cm 

Lattialaatoitus nostetaan saunassa seinille 1-2 riviä panelointiin saakka 

♦ Kaivoihin asennetaan rst-kaivonkansi (20 x20 cm) 

♦ Pesuhuoneen katon panelointi (14*95mm kuusi, saunasuojattu TK STP) sekä valaisimien asennus 

(uudet valot ei urakassa) 

♦ katon uudet varjolistat (15x18mm) asennettuna 

♦ Uusien ovilistojen asennustyöt pesuhuoneen puolelle, 12x42mm valkoinen  

♦ vesikalusteiden sekä sekoittajien asennustyöt  

♦ Vanhojen kalusteiden uudestaan asennustyöt (uudet kalusteet eivät urakassa)   

♦ Suihkuhana, pesukone- ja allashana asennustyöt entisiin pisteisiin (uudet kalusteet ei urakassa) 

 

Sauna:  

lattiatyöt kuten muuallakin 

♦ Sähkökiuas; uudelleen asennustyöt entiseen pisteeseen (uusi kiuas ei urakassa) 

♦ vanhojen lauteiden uudestaan asennus 

  

Vesijohtojen muutos vain asuntoon A3: 

 

♦ Putkilinjan asbestieristeiden asbestipurkutyö haaroitusta varten tarvittavin osin kellaritilassa 

♦ Uudet vesijohdot haaroitettuna kellarin linjasta kylpyhuoneen kattoon, jonne jakotukki suluin 

♦ Uudet vesijohdot katosta jakotukista haaroittamalla alas suihkupisteelle, pesualtaalle ja 

pesukoneelle. Putkitusten pintaosuudet alas katosta kalusteille 12mm kromiputkilla  

  

♦ Rakennusjätteiden poiskuljetus 

♦ Työaikainen ja loppusiivous (karkea) 

 

Edellä mainitut työt A3, C13 ja C14 kaikkine tarvikkeineen yhteensä:   42.300,00 €  sis.24%alv. 

 

-Toteutus mahdollista 1-2 märkätilaa kerrallaan, peräkkäin 

 

Laatat on laskettu urakkaan mukaan 25,00/ m2 hinnalla.  

Laskentaperuste hintojen muuttuessa urakkasummaa tarkennetaan. 

 

Mikäli lattian sisällä kulkee sähkökaapeleita ja ne vaurioituvat varovaisuudesta huolimatta,  

niiden paikkaus ja korjaustyöt suoritetaan tuntiveloituksella. 

Hankinnoissa käytetään hyväksi saamiamme alennuksia eri toimittajilta.  

 

C13 ja C14 vesipisteet jäävät ennalleen, suoritetaan vain tuloputkien silmämääräinen tarkastus.  

Lattian vesijohdotusten tulppaus nykyisestä termostaattipisteestä (?) Mikäli lattiaputkien 

säädinpistettä ei löydy, niiden esiin piikkaus ja tulppaus- / muutostyöt suoritetaan eri suunnitelman 

mukaan tuntiveloituksella. 

 

Työnjohto sekä asentajamme ovat Ardex Oy:n kouluttamia sekä VTT:n sertifioimia Suomalaisia 

märkätila-asentajia.    

Tilaajan erikseen tilaamien muiden lisätöiden suoritus eri sopimuksesta tunti- tai urakkaveloituksella 
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Yksikköhinnat:  

Saunan ovi: uusi kokolasinen (70*190cm harmaa lasi) saunanovi asennettuna     250,00 € 

Uudet lauteet: Tervaleppä suoramallinen ylä – ja alalaude sekä jakkara asennettuna  350,00 € 

 

Urakan ulkopuolisista erikseen sovittavista lisätöistä veloitamme ( RAM) :  47,50  € / h    sis.24%alv. 

Märkätila-asentajamme ja työnjohto ovat Suomalaisia VTT:n  sertifioimia sekä Ardex-koulutettuja . 

 

Urakan ulkopuolisista putki- ja sähköasennustöistä veloitamme  :           57,50  € / h    sis.23%alv. 

 

 

Maksuehdot:   sopimuksen mukaan, jaettuna huoneistoittain  

esim. 1/3 töiden alkaessa 7 pv nto  

loput töiden valmistuttua 7 pv nto  

    yliaikakorko voimassa olevan korkolain mukaan. 

 

Toimitusaika:     Tilausajasta riippuen, aloitus elo-syys-lokakuussa 2014  

Ennen aloitusta tehdään sovitusta työstä joko tilausvahvistus tai 

    pienurakkasopimus kirjallisesti, joka varmennetaan tilaajan ja 

      urakoitsijan edustajan nimikirjoituksilla. 

 

Työn kestoarvio:  noin 4 (-5) viikkoa purkutöiden ja mahdollisen kuivauksen jälkeen.  

Rakenteiden koneellinen kuivatus ei sisälly urakkahintaan  / -aikaan.  

Siitä sovitaan tarvittaessa erikseen 

 

Takuu:    Takuuaika YSE 1998 mukaisesti annamme töillemme kahden (2)  

    vuoden takuun 

 

Tarjouksen voimassaoloaika: Tarjous on voimassa kuukauden (1 kk) päiväyksestä lukien.  

 

Toivomme, että tarjouksemme soveltuu teille ja johtaa tilaukseen.  

Tarvittaessa annamme lisätietoja ja tarkennuksia tarjouksestamme mielellämme. 

 

Rakentavin terveisin, 

 

Espoossa 28.05.2014 

 
 
 
Liitteet:  toimitettu 28.4  

Todistukset vastuu- ja tapaturmavakuutuksista, maksetuista veroista ja eläkkeistä  

saatavilla www.tilaajavastuu.fi  + referenssiluettelo 

 

Espoon Siteco Oy 

Hirsikerrantie 8 M 16      

02330 ESPOO      Puh : ( 09 )  812 345  Kotipaikka Espoo 

e-mail: tomi.koski@espoonsiteco.fi  Y – tunnus : 0863460-6         Alv rek.       

www.espoonsiteco.fi    Kaupparek.n:o  523.649    


